



ประกาศ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้มีโครงการ จ้างออกแบบออกแบบงานก่อสร้างและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (บริเวณหลังวัดตึกทิวราษฎร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ตามที่มีการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีโดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปตามข้อผูกพัน ซึ่งปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมิได้กันเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ เนื่องจากอยู่ระหว่างอุทธรณ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดทำสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นาย เทวัญ ท่วงตระกูล)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน