



ประกาศ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบออกแบบงานก่อสร้างและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างระบบประปาหอ
ถั่งสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (บริเวณหลังวัดตึกหิรัญราชภูร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน ครั้งที่
ที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

.....

ตามประกาศ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างและรับรองแบบ
แปลนโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถั่งสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (บริเวณหลังวัดตึกหิรัญ
ราชภูร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

ตามที่มีการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถทำสัญญา
จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๕
การกันเงิน ข้อ ๕๙ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหน้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีโดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างการเช่าทรัพย์สิน
ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปตามข้อผูกพัน
ซึ่งปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมิได้กันเงินงบประมาณ
โครงการดังกล่าวไว้ เนื่องจากอยู่ระหว่างอุทธรณ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดทำสัญญา
ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นาย เทวัญ ท่วงตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน