

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ชั้น 3 (ห้องกองช่าง) หมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	312,000.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)		
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานของกองช่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ชั้น 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร		
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	2 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 238,000.- บาท		
5.บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบ พร.4 แบบ พร.5		
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.นายเวชพิสุทธิ์	สุดใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2.นายสรพงษ์	ดวงคล้าย	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
3.สิบตรีวิรัตน์	เทพสุธา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ราคารับมั้น

บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายสรพงษ์ ดวงคล้าย

เมื่อวันที่ 16

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	งานครุภัณฑ์							
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ( มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด 18,000 btu. พร้อมติดตั้ง	4.00	เครื่อง	21,000.00	-	21000.00	84,000.00	
2	พัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 8" พร้อมติดตั้ง	3	ชุด	800.00	400.00	1200.00	3,600.00	
3	พัดลมดูดอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8" พร้อมติดตั้ง	4	ชุด	800.00	400.00	1200.00	4,800.00	
4	partition							
	6.1 partition แผ่นทึบ/กระจกกลาย ขนาด 1.20 x 1.60 ม.	2.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00	
	6.2 partition แผ่นทึบ/กระจกกลาย ขนาด 1.00 x 1.60 ม.	4.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	11,200.00	
	6.3 ขาดัง partition	6.00	ชุด	250.00	-	250.00	1,500.00	
	6.4 ข้อต่อตรง partition	2.00	ชุด	500.00	-	500.00	1,000.00	
	6.3 ชุดต่อเข้าฉาก partition	2.00	ชุด	500.00	-	500.00	1,000.00	
5	บอร์ดติดประกาศ กำมะหยี่ กระจกบานเลื่อน ขนาด 0.90 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	5,500.00		5,500.00	5,500.00	
						รวมค่าวัสดุและแรงงาน	118,600.00	
						รวมราคางานปรับปรุงฯ	164,896.81	
						รวมราคางานครุภัณฑ์	118,600.00	
						รวมทั้งหมด	283,496.81	
						ปรับงบประมาณคงเหลือ	283,000.00	
	ตัวอักษร					สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

( นายสรพงษ์ ดวงคล้าย )

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจ

( นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ส่วนราชการ : กองช่าง

ประเภทงาน : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ชั้น 3 (ห้องกองช่าง)

เจ้าของ : เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ประมาณราคา : วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

สถานที่ดำเนินการ : ชั้นที่ 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ :

กองช่าง

ประมาณการ :

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,125.75	1.3074	164,896.81	Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ รวมภาษี	118,600.00		118,600.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานทาง				เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน			283,496.81	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	ปรับงบประมาณคงเหลือ			283,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ประมาณราคา.....

(นายสรพงษ์ ดวงคล้าย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ.....

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ พ.จ.อ. ....

(อดุลย์ ไชยยศ)

ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

อนุมัติ.....

(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

- 2 มี.ค. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่ 41/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้ตรวจสอบ

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสรพงษ์ ดวงคล้าย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(วรภัทร เทพสุธา)

(นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง